



ДОГОВОР № ____ / ____ Пд
на выполнение проектных работ.

г. Ярославль

« ____ » _____ 20 ____ г.

именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице директора _____,
действующего на основании Устава и **Общество с ограниченной ответственностью**
«Производственная компания «Энергосбережение», именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в
лице директора С. Ю. Кузнецова, действующего на основании Устава предприятия, заключили
настоящий Договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА И ОБЪЕМ РАБОТ

1.1. Заказчик поручает, а Исполнитель обязуется разработать и передать Заказчику комплект проектно-сметной документации (далее – «Техническую документацию»), включающий:

- Задание на проектирование;
- Проект автоматизированной системы диспетчеризации потребляемых объектами Заказчика энергоресурсов (далее – АСД ЭР);
- Комплект смет, составленных на основании утвержденного Заказчиком Проекта.

1.2. Перечень разрабатываемых разделов технической документации, научные, технические, экономические и другие требования к выполняемой работе определены и содержатся в задании на проектирование.

1.3. Наименование этапов, сроки выполнения и стоимость работ по Договору определяются Календарным планом, являющимся неотъемлемой частью Договора (Приложение № 2).

1.4. Право Исполнителя на выполнение работ, указанных в п.1.1. Договора подтверждается Свидетельством о допуске к работам № 0324-01-2010-7602045548-П-099, выданным на основании Решения Правления СРО НП «ОРПД» 7 декабря 2012 г. (прилагается к Договору).

2. СТОИМОСТЬ РАБОТ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

2.1. Общая стоимость работ по Договору (далее – «цена Договора») является договорной и составляет **49 973 (Сорок девять тысяч девятьсот семьдесят три)** рубля с учетом НДС 18%.

Цена Договора включает вознаграждение авторов проекта и использование Технической документации в соответствии с условиями Договора.

2.2. Оплата работ по настоящему Договору производится в следующем порядке:

2.2.1. Заказчик перечисляет на расчетный счет Исполнителя предоплату в размере 50 % (пятидесяти процентов) от стоимости проектных работ по Договору с учетом НДС 18%.

2.2.2. Окончательный расчет за выполненные Исполнителем работы производится Заказчиком в течение 5 (пяти) банковских дней с момента подписания Заказчиком Акта сдачи-приемки выполненных работ.

2.3. В случае необходимости Заказчик направляет Техническую документацию в согласующие и проверяющие организации и оплачивает их счета. Оплата указанных счетов не входит в Цену Договора (п. 2.1.).

При этом Исполнитель участвует в согласовании Технической документации и защищает проектные решения, разработанные в соответствии с п. 1.1. Договора за свой счет.

2.4. При предоставлении Заказчиком дополнительной исходно-разрешительной документации (ИРД) и изменения технических условий, требующих внесения изменений в Задание на проектирование, цена Договора, а также сроки проведения работ подлежат корректировке, с учетом стоимости дополнительных работ и сроков их проведения, в связи с чем Стороны подписывают дополнительные соглашения к Договору.

2.5. Разработка разделов (и других проектов), не указанных в задании на проектирование не входит в Цену Договора. В случае необходимости данные разделы могут выполняться по дополнительному соглашению Сторон.

2.6. Датой оплаты работ Исполнителя считается дата поступления денежных средств на расчетный счет Исполнителя.

3. ПОРЯДОК СДАЧИ И ПРИЕМКИ РАБОТ

3.1. Работы по настоящему Договору считаются выполненными в момент передачи Исполнителем Заказчику или его представителю, при наличии у последнего доверенности следующих документов:

- Акт сдачи-приемки выполненных работ в 2-х экземплярах;
- Техническую документацию, являющуюся результатом работ, в 1 (одном) экземпляре на бумажном носителе и 1 (один) экземпляр в электронном виде (в формате PDF) для чтения и тиражирования.

3.2. Заказчик в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня получения от Исполнителя документации, предусмотренной п. 3.1 Договора, обязан направить Исполнителю подписанные Акты сдачи-приемки выполненных работ, или обоснованный отказ с перечнем замечаний. В противном случае работы, указанные в Акте сдачи-приемки считаются принятыми Заказчиком и подлежащими оплате. В этом случае Исполнитель имеет право подписать Акты сдачи-приемки в одностороннем порядке, что считается необходимым и достаточным для признания Сторонами Актов оформленным надлежащим образом, а работы выполненными и подлежащими оплате.

3.3. Мотивированный отказ в приемке работы предоставляется Заказчиком Исполнителю в письменном виде за подписью лица, подписавшего Договор, либо лица, действующего по доверенности.

Мотивированный отказ Заказчика должен содержать замечания о недоработках, недостатках, нарушениях, допущенных Исполнителем с указанием конкретных статей (частей, пунктов) утвержденного Задания, действующего законодательства и нормативно-правовых документов Российской Федерации и Ярославской области.

3.4. При наличии вышеуказанных замечаний Исполнитель в течение 7 (семи) рабочих дней с момента их получения рассматривает их обоснованность, после чего либо вносит необходимые доработки, либо Сторонами в срок, не превышающий 5 (пять) рабочих дней с момента получения замечаний Заказчика, составляется протокол с перечнем необходимых доработок и сроков их выполнения.

3.5. После устранения всех замечаний, определенных протоколом Заказчик в соответствии с п. 3.2. Договора производит приемку работ и направляет Исполнителю подписанные Акты сдачи-приемки выполненных работ.

4. СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

4.1. Срок начала выполнения работ – передача Заказчиком всей необходимой ИРД (Приложение 3) Исполнителю, но не ранее поступления предоплаты (п. 2.2.1.) на расчетный счет последнего.

4.2. Работы по Договору выполняются в соответствии с Календарным планом (Приложение № 2), являющимся неотъемлемой частью Договора.

4.3. Срок окончания работ может быть продлен и утвержден Сторонами путем подписания дополнительного соглашения с внесением соответствующих изменений в Приложение № 2 к Договору («Календарный план») в случаях:

- внесения изменений в утвержденную проектную документацию или другую предварительно согласованную или утвержденную документацию, на срок, установленный дополнительным соглашением, вносящим такие изменения;
- приостановки работ Исполнителем по требованию Заказчика;
- возникновения форс-мажорных обстоятельств, на срок устранения последствий или помех возникших в связи с форс-мажором, но не превышающий 10 (десять) дней.

4.4. Исполнитель, в случаях:

- задержки перечисления Заказчиком предоплаты, обусловленной п. 2.2.1, п. Договора, в полном объеме на счет Исполнителя;
- задержки Заказчиком сроков приемки работ, обусловленных п. 3.2. Договора, за исключением случаев задержки сроков приемки работ, связанных с направлением Заказчиком обоснованного отказа в приемке работ с перечнем замечаний.

в соответствии со ст. 328 ГК РФ, вправе приостановить исполнение своих договорных обязательств на срок такой задержки. При этом срок окончания работ продлевается на срок

задержки и утверждается Сторонами путем подписания дополнительного соглашения с внесением соответствующих изменений в Приложение № 2 к Договору («Календарный план»).

4.5. В случае непредоставления Заказчиком всей исходно-разрешительной документации и технических условий, указанных в Задании на проектирование, Исполнитель вправе приостановить исполнение своих договорных обязательств на срок задержки. При этом срок окончания работ продлевается на срок не предоставления исходно-разрешительной документации и технических условий и утверждается Сторонами путем подписания дополнительного соглашения с внесением соответствующих изменений в Приложение № 2 к Договору («Календарный план»).

5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

5.1. Заказчик обязан:

5.1.1. Для исполнения Договора передать по Акту приема-передачи Исполнителю, в срок не превышающий 5 (пять) рабочих дней после подписания Договора полный комплект исходно-разрешительной документации и технических условий в соответствии с Перечнем, согласованным Сторонами в Приложении № 3, являющимся неотъемлемой частью Договора;

5.1.2. Своевременно производить приемку и взаимозачет выполняемых Исполнителем в соответствии с настоящим Договором работ.

5.1.3. Обеспечить в течение 5 (пяти) рабочих дней ответ на любые письменные обращения Исполнителя.

5.1.4. Назначить в пятидневный срок с момента подписания настоящего Договора представителей, ответственных за соблюдение условий настоящего Договора, официально известив об этом Исполнителя в письменном виде с указанием представленных им полномочий (Приложение № 4).

5.2. Заказчик имеет право:

5.2.1. Контролировать работу Исполнителя, не вмешиваясь в его текущую деятельность.

5.2.2. Привлекать Исполнителя к участию в деле по иску, предъявленному третьими лицами, в связи с нарушением чьих-либо авторских прав в разработанной Исполнителем проектной документации, а равно по иным искам, возникшим в связи с ненадлежащим исполнением Исполнителем принятых по Договору обязательств, а также в результате действий (бездействий) привлеченных Исполнителем третьих лиц.

5.2.3. Требовать от Исполнителя внесения изменений, не противоречащих нормативно-правовым актам, исходно-разрешительной документацией и Заданию на проектирование, но в объеме не более 1 (одного) % от общей стоимости работ по разработке проектной документации. В противном случае Заказчик дополнительно принимает к взаиморасчету работы Исполнителя, связанные с данными изменениями.

5.3. Исполнитель обязан:

5.3.1. Выполнить работы по Договору в соответствии с Заданием на проектирование (Приложение № 1), представленной Заказчиком исходно-разрешительной документацией, указанной в Приложении № 3 к Договору и условиями настоящего Договора. Проектные решения должны соответствовать требованиям действующих нормативных документов РФ и Ярославской области и заданию на проектирование. При этом внесение изменений и уточнений в Техническую документацию производить только по письменному разрешению Заказчика.

5.3.2. Выполнять указания Заказчика, в том числе по внесению изменений и дополнений в Техническую документацию, если они не противоречат условиям Договора, действующему законодательству и нормативным документам РФ и Ярославской области. В случае, если указание Заказчика выходит за рамки предмета Договора, то Стороны подписывают дополнительное соглашение к Договору, в котором определяется объем требуемых дополнительных работ и условия их оплаты, за исключением случаев, указанных в п. 5.2.2 Договора.

5.3.3. Передать Заказчику Акты сдачи-приемки, готовую Техническую документацию в порядке и сроки, предусмотренные Договором. Подписание Заказчиком Актов сдачи-приемки работ не освобождает Исполнителя от ответственности за конечный результат по воплощению

результатов работ в натуре, в соответствии со статьей 761 Гражданского кодекса Российской Федерации.

5.3.4. Обеспечить, в течение 5 (пяти) дней, ответ на любые письменные обращения Заказчика.

5.3.5. Принимать участие в защите разработанной Исполнителем Проектной документации в проверяющих организациях, а в случае выявления недостатков устранить их за свой счет в согласованный с Заказчиком срок.

5.4. Исполнитель имеет право:

5.4.1. Начать выполнение своих обязанностей по Договору до подписания Договора, а также до передачи Заказчиком всей исходно-разрешительной документации и технических условий.

5.4.2. Привлекать для выполнения договорных обязательств другие организации, при этом, ответственность за качество выполняемых работ привлеченных организаций, соблюдение требований об авторских правах и конфиденциальность полученных сведений несет Исполнитель.

5.5. После полной оплаты работ по разработке проектной документации по соответствующим разделам Технической документации, в соответствии с условиями Договора, Заказчику переходит право собственности на разработанную по Договору Техническую документацию, а также возникает право использования предоставленной Технической документации и результатов работ в объеме, установленном ст. 1294 Гражданского кодекса РФ.

5.6. Исполнитель заявляет и гарантирует Заказчику, что:

- никакая документация или материалы, использованные для разработки Технической документации, передаваемой им по Акту сдачи-приемки Заказчику, не нарушает авторского или иного права третьих лиц и, что на момент передачи Технической документации Заказчику права на Техническую документацию никому не будут переданы, полностью или частично; что ему ничего не известно о предъявленных претензиях, или правах третьих лиц, которые могли бы быть нарушены подписанием Договора, предоставлением, или использованием указанных документов, или выполнением иных условий Договора;
- он не имеет права использовать документы, данные, или иные сведения, представленные ему Заказчиком для целей, не предусмотренных Договором, без предварительного письменного согласия Заказчика.

5.7. Если при изучении представленной Заказчиком исходно-разрешительной документации возникнет необходимость в уточнении исходных данных, Исполнитель имеет право потребовать от Заказчика предоставить дополнительную исходно-разрешительную документацию.

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН, ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ

6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ.

6.2. В случае некачественного выполнения Исполнителем работ, отступления от строительных норм и правил, или несвоевременного устранения выявленных Заказчиком недостатков, а также при обнаружении недостатков, выявленных в ходе строительства и эксплуатации объекта, Исполнитель обязуется устранить их в сроки, согласованные с Заказчиком и за свой счет.

6.3. В случае нарушения Исполнителем сроков разработки Технической документации (сроков отдельных этапов), предусмотренных разделом 4 Договора и Календарным планом (Приложение № 2), Заказчик вправе потребовать, а Исполнитель обязан выплатить пени в размере 0,1 % от стоимости невыполненного в срок этапа работ по Договору, за каждый рабочий день просрочки исполнения обязательств.

6.4. В случае нарушения Заказчиком срока приемки и оплаты работ по Договору, Исполнитель вправе требовать, а Заказчик по письменному требованию Исполнителя обязан уплатить пени в размере 0,1 % от суммы задолженности за каждый рабочий день просрочки перечисления денежных средств.

6.5. Возмещение убытков в случае неисполнения обязательства и уплата неустойки за его неисполнение не освобождают Сторону, не исполнившую обязательство, от исполнения обязательства в натуре.

6.6. Претензии и споры между Заказчиком и Исполнителем по Договору решаются путем прямых конфиденциальных переговоров Сторон за исключением случаев одностороннего расторжения Договора. Любая из Сторон вправе обратиться в Арбитражный суд Ярославской области после направления другой Стороне письменной претензии и истечения срока ответа на нее, составляющего 20 (двадцать) календарных дней с момента получения другой Стороной претензии.

7. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ (форс-мажор)

7.1. Стороны не несут ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств в соответствии с Договором, если докажут, что надлежащее исполнение оказалось невозможным вследствие обстоятельств непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств, возникших после заключения Договора помимо воли и желания Сторон, которые нельзя предвидеть или избежать. К таким обстоятельствам относятся, в частности: объявленная или фактическая война, боевые действия, гражданские волнения, блокада, эмбарго, эпидемии, землетрясения, наводнения и другие природные стихийные бедствия, в результате которых, исполнение Договора является невозможным.

7.2. Подтверждением факта наличия и продолжительности обстоятельств непреодолимой силы является документ, выданный органами местной власти (управления), либо иной организацией, в случаях, когда к полномочиям соответствующих органов/организаций относится подтверждение таких фактов.

7.3. Сторона, для которой создалась временная, или полная невозможность исполнения обязательств по Договору, вследствие возникновения обстоятельств непреодолимой силы, обязана в течение 7 (Семи) дней известить другую Сторону о наступлении вышеуказанных обстоятельств в письменной форме, о дате начала и ожидаемых сроках действия и прекращения указанных обстоятельств, об их характере и влиянии на исполнение обязательств по Договору, приложив документы, указанные в п.7.2 Договора. В случае невыполнения требований настоящего пункта Сторона не вправе ссылаться на непреодолимую силу в качестве основания неисполнения или ненадлежащего исполнения этой Стороной своих обязательств по Договору, кроме случаев, когда указанные обстоятельства препятствовали направлению уведомления.

7.4. Если обстоятельства непреодолимой силы действуют на протяжении 2 (двух) последовательных месяцев, Договор может быть расторгнут любой из Сторон путем направления письменного уведомления другой Стороне. При этом Стороны обязуются в течение 10 (десяти) дней подписать дополнительное соглашение, в котором определить порядок и сроки передачи документации, возврата аванса, оплаты работ Исполнителя.

8. УСЛОВИЯ РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА

8.1. Договор может быть расторгнут по взаимному соглашению Сторон, либо по инициативе одной из Сторон:

8.1.1 по инициативе Заказчика:

- в случае неоднократного нарушения сроков выполнения этапов работ не по вине Заказчика более, чем на 30 (Тридцать) рабочих дней;
- низкого качества работ Исполнителя, в том числе несоответствия качества работ Исполнителя требованиям пунктам 1.2 и 1.3 Договора, подтвержденного независимым экспертным заключением – в случае отказа Исполнителя исправить допущенные им недостатки или в случае их не исправления в срок согласованный Сторонами;
- в иных случаях предусмотренных законом.

8.1.2 по инициативе Исполнителя в одностороннем порядке в случае не предоставления Заказчиком технических условий и исходно-разрешительной документации в течение месяца после подписания Договора.

8.2. Сторона, решившая расторгнуть Договор согласно положениям настоящего раздела, направляет письменное уведомление другой Стороне за две недели до предполагаемого срока расторжения Договора.

8.3. В случае приостановления или прекращения работ по требованию Заказчика, не по вине Исполнителя, Заказчик обязан принять работы, выполненные по факту на момент получения Исполнителем соответствующего требования, и произвести взаиморасчет Исполнителю по их стоимости, определяемой как часть установленной цены, пропорциональной выполненному объему. Передача работ осуществляется в порядке, предусмотренном разделом 3 Договора, после чего Стороны составляют и подписывают Акт сверки расчетов по Договору в целом.

После проведения всех взаиморасчетов по Договору Стороны подписывают Соглашение о расторжении Договора.

8.4. Если в процессе выполнения работ выясняется неизбежность получения отрицательного результата или нецелесообразность дальнейшего проведения работ, Исполнитель незамедлительно обязан приостановить работы и в течение 2 (двух) дней уведомить об этом Заказчика. В этом случае Стороны обязаны в течение 7 (семи) рабочих дней составить совместный протокол о путях дальнейшего производства работ и финансовых взаиморасчетах.

9. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

9.1. Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до полного выполнения Сторонами обязательств по Договору.

10. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

10.1. Все приложения, упомянутые в Договоре и подписанные Сторонами, являются его неотъемлемой частью.

10.2. Любая договоренность между Заказчиком и Исполнителем, влекущая за собой новые взаимные обязательства в отношении предмета Договора, должна быть подтверждена Сторонами в виде дополнительного соглашения к Договору.

10.3. Все изменения к Договору считаются действительными, если они оформлены в виде дополнительного соглашения.

10.4. В остальных вопросах, не предусмотренных Договором, применяются нормы действующего законодательства РФ.

10.5. Договор составлен и подписан в 2 (двух) оригинальных экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

11. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ, ЯВЛЯЮЩИХСЯ НЕОТЪЕМЛЕМОЙ ЧАСТЬЮ НАСТОЯЩЕГО ДОГОВОРА

- 1) Приложение № 1 – Задание на проектирование
- 2) Приложение № 2 – Календарный план
- 3) Приложение № 3 – Перечень исходно-разрешительной документации
- 4) Информационное письмо Заказчика.
- 5) Копия свидетельства о допуске к работам № 0324-01-2010-7602045548-П-099, выданного СРО НП «ОРПД» 7 декабря 2012 г.

12. АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

Заказчик

ИНН/КПП:
р/счет
г.
к/счет
БИК
тел/факс ()

Директор _____

Исполнитель

ООО ПК «Энергосбережение»

150042 г. Ярославль ул. Блюхера, 26,
ИНН/КПП: 7602045548 / 760201001
р/счет: 40702810101000000823
в Ярославском филиале «Банк СГБ»,
к /счет: 30101810100000000782,
БИК: 047888782
тел./факс: (4852) 55-83-30/ 55-03-45

Директор _____ С.Ю. Кузнецов

СОГЛАСОВАНО:

Директор
ООО ПК «Энергосбережение»

УТВЕРЖДАЮ:

Директор

_____ С. Ю. Кузнецов

М.П.

М.П.

ЗАДАНИЕ НА ПРОЕКТИРОВАНИЕ
на разработку комплекта проектно-сметной документации
(далее – «Техническая документация») по диспетчеризации
объектов Заказчика (далее – «Объект»)

г. Ярославль 20__

| Перечень основных требований | Содержание требований |
|--|--|
| 1. ОБЩИЕ ДАННЫЕ | |
| 1.1. Наименование проектируемого объекта | |
| 1.2. Основание для проектирования | Договор № ___ / ___ Пд « ___ » _____ 20__ г. |
| 1.3. Стадийность проектирования | Рабочая документация (РД) |
| 1.4. Место расположения | |
| 1.5. Назначение объекта | Производственный объект |
| 1.6. Основные характеристики | |
| 2. ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К ПРОЕКТНЫМ РЕШЕНИЯМ | |
| 2.1. Основные требования | 1. Рабочий проект диспетчеризации выполнить в соответствии с данным заданием и действующим законодательством РФ. |
| 2.2. Тип объекта | |
| 2.3. Основные требования к инженерно-техническому обеспечению: | Инженерно-техническое обеспечение объекта разработать в соответствии с требованиями Задания на проектирование, действующих нормативных документов и Технических условий, выданных эксплуатирующими организациями. |
| 2.3.1. Теплоснабжение | В качестве источника теплоснабжения принять действующую котельную. |
| 2.3.2. Электроснабжение | Электроснабжение объекта предполагается осуществить от существующей электросети. Условия присоединения к подстанции уточнить на основании ТУ, выдаваемых собственником электрогенерирующего оборудования. Электроснабжение сооружений предусмотреть кабельное. По степени надежности проектируемый объект относится к потребителям III категории. Питающие линии 220В принять кабельными в существующих лотках. Точку врезки уточнить на основании ТУ от эксплуатирующей организации. |
| 2.3.3. Слаботочные сети | Телекоммуникационную сеть выполнить на основании GSM связи, что позволит передавать информацию о работе сооружений любому заинтересованному лицу. Подсоединение к GSMсети организовать через модем. |
| 3. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ | |
| 3.1. Перечень разрабатываемых Исполнителем разделов (подразделов) Технической документации | 1 «Ситуационный план» 2 «Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий, содержание технологических решений» в составе подразделов: 2.1 Система электроснабжения; 2.2 Система отопления; 2.3 Сети связи; |

| Перечень основных требований | Содержание требований |
|---|---|
| 3.2. Требования к полноте разрабатываемых Исполнителями разделов (подразделов) Технической документации, граница проектирования | Вышеуказанные разделы (подразделы) разрабатываются в объеме, указанном в «Положении о составе разделов проектной документации и требований к их содержанию», утвержденного постановлением Правительства РФ от 16 февраля 2008 г. № 87. Сети инженерно-технического обеспечения проектируются в границах рассматриваемого участка. Проектирование внеплощадочных инженерных сетей не входит в объем работ данного Договора. |
| 3.3. Состав исходно-разрешительных данных | Согласно Приложению № 3 к Договору. |
| 3.4. Количество экземпляров рабочего проекта выдаваемых Заказчику | В печатном виде – 1 (один) экземпляр на бумажном носителе; В электронном виде – 1 (один) экземпляр в формате PDF, для чтения и тиражирования. |
| 3.5. Дополнительные условия | Исходные данные не отраженные в задании определить Проектом. Проектные работы, связанные с выносом существующих сетей с территории строительства не входит в объем работ данного Договора. В случае внесения Заказчиком изменений в задание на проектирование, влекущих за собой переработку разработанной Технической документации, или увеличивающих объем работ, Стороны подписывают дополнительное соглашение, сроки выполнения и стоимость дополнительных работ. |

Разработал _____ / _____ /

Приложение № 2

«УТВЕРЖДАЮ»

Директор

**КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН
на разработку Технической документации АСД ЭР**

Дата начала работ согласно п. 2.2.1. Договора

| № п/п | Наименование этапов | Срок выполнения, рабочие дни. | Договорная цена проекта/этапа | в % к договорной цене |
|---------------------------------|---|---|-------------------------------|-----------------------|
| | | | в руб. с НДС | |
| 1. | Предпроектное обследование, сбор исходных данных | 5 | 10 000 | 20% |
| 2. | Разработка и согласование Задания на проектирование | 10 | 12 500 | 25% |
| 3. | Согласование Задания на проектирование Заказчиком | определяется Заказчиком | 0 | 0 |
| 4. | Разработка Рабочего проекта | 10 с момента передачи Заказчиком согласованного Задания на проектирование | 25000 | 50% |
| 5. | Согласование Рабочего проекта Заказчиком | определяется Заказчиком | 0 | 0 |
| 6. | Разработка сметной документации | 5 с момента передачи Заказчиком согласованного Рабочего проекта | 2 473 | 5% |
| 7. | Сдача технической документации Заказчику | 1 | 0 | 0 |
| <u>Всего по договору</u> | | <u>31</u> | <u>49973</u> | <u>100%</u> |

ИСПОЛНИТЕЛЬ:

Директор ООО ПК «Энергосбережение

_____ С. Ю. Кузнецов

М.П.

Заказчик _____

Исполнитель _____

Перечень исходно-разрешительной документации (ИРД).

1. План трассировки существующих сетей М 1:500, нанесенными границами землеотвода и существующими красными линиями в печатном и в электронном виде в формате PDF, согласованный в установленном порядке;
2. Разработанные ранее материалы Проекта планировки территории на бумажном носителе и на электронном носителе в формате PDF, BMP, в том числе обосновывающие разделы (ОВОС);
3. Сведения о количестве потребляемых инженерных ресурсов сооружения. Данные передаются в печатном и в электронном виде в формате PDF, BMP, DOC;
4. Технические условия на подключение к внешним инженерным сетям от эксплуатирующих организаций с указанием точек подключения, выделяемыми мощностями;
5. Технические условия о прохождении транзитных инженерных сетей.
6. Ранее выполненные проектные работы, учет которых обязателен при разработке проектной документации;
7. Иная дополнительная оперативная информация, учет которой необходимая в процессе разработки проектной документации.

Вся информация, передаваемая в качестве исходно-разрешительной документации, заверяется печатью и подписью ответственного лица организации Заказчика.

ПОДПИСИ СТОРОН.**ЗАКАЗЧИК**

Директор

ИСПОЛНИТЕЛЬ

Директор ООО ПК «Энергосбережение

С. Ю. Кузнецов

М.П.

М.П.

Директору ООО ПК «Энергосбережение»
С. Ю. Кузнецову

Информационное письмо.

Согласно п. 3.4.3 Договора № _____ от «___» _____ 20__ г. сообщаю, что:

1. Приказом № _____ от _____ по _____
Ответственным лицом за работу с Подрядчиком по Договору назначен _____,
имеющий право предоставления необходимой информации и документов Подрядчику, внесения изменений, согласования и утверждения предоставленных в рамках Договора Подрядчиком документов.

Контактные данные:

телефон рабочий _____
телефон сотовый _____
адрес электронной почты: _____

2. Проекты документов по договору, письма и запросы направлять по электронной почте: _____
или факсу: _____

Руководитель _____

/ _____ /

М. П.